MAURETE

PRESUPUESTO #

00173A

DESARROLLO DE PÁGINA WEB

PARA GABRIELA:

Rio Colorado 1641 Santa Rosa, LP Argentina

FECHA 04/06/2022

| DESCRIPCIÓN | PRECIO | U. | TOTAL |
|--------------------|------------|----|------------|
| Wireframe | \$5000.00 | 1 | \$5000.00 |
| Diseño | \$5000.00 | 1 | \$5000.00 |
| Desarrollo | \$10000.00 | 1 | \$10000.00 |
| Servidor y Dominio | \$2000.00 | 1 | \$2000.00 |
| Actualización | \$3000.00 | 1 | \$3000.00 |

^{*}Presupuesto válido hasta el 11/06/2022

| SUB TOTAL | \$25000.00 |
|-----------|------------|
| IVA | 5.00% |
| ΤΟΤΔΙ | \$26250.00 |

TERMINOS & CONDICIONES:



^{*}El pago se realizara el 70% al iniciar el proyecto y el 30% al finalizar el mismo.

^{*}Los métodos de pago se realizaran a través de Transferencia Bancaria o Efectivo.

MAURETE

PRESUPUESTO #

00173A

SERVICIOS DETALLADOS

1- GENERACIÓN DE WIREFRAMES

- Incluye 5 páginas web y prototipado a realizar con Balsamiq.
- Periodo de duración: 1 día.

2- DISEÑO DE PÁGINA WEB

- El diseño de la página web se realizará completamente en Adobe Photoshop
- Periodo de duración: 2 días.

3- DESARROLLO DEL SITIO COMPLETO

- Creación y desarrollo de las páginas diseñadas en los puntos anteriores utilizando tecnologías HTML, CSS y PHP en caso de requerir formulario de contacto
- Periodo de duración: 3 días.

4- ALOJAMIENTO DEL SITIO WEB

- El sitio completo será alojado en Hostinger asociado al dominio que usted requiera
- Periodo de duración: 1 día.

5 - ACTUALIZACIÓN

- Podrá requerir actualizaciones que tendrá mantenimiento mensual con un total de 5 cambios por mes.
- Periodo de duración: 1 mes.



^{*}El tiempo estimado total para la finalización de la entrega del mismo ya en funcionamiento es de 7 días aproximados.